ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №327 
на строительство участков тепловой сети от тепловой камеры ТК-19 границы земельного участка объекта капитального строительства: «Строительство филиала поликлиники ГАУЗ «Городская поликлиника №2» в 103 микрорайоне г.Улан-Удэ, с кадастровым номером земельного участка 03:24:034404:12
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1. Заказчик 
	ПАО «ТГК-14»

	2. Наименование объекта
	Тепловая сеть от тепловой камеры ТК-19 границы земельного участка объекта капитального строительства: «Строительство филиала поликлиники ГАУЗ «Городская поликлиника №2» в 103 микрорайоне г.Улан-Удэ, с кадастровым номером земельного участка 03:24:034404:12

	3. Основание для выполнения работ
	Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения ПАО «ТГК-14» 2024-2028г.

	4. Требования к подрядчику
	Подрядчик должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующее разрешение на выполнение видов работ в рамках Договора).
Подрядчик для выполнения строительно-монтажных работ должен обладать оснащенной производственно-технической базы, опытом работы по аналогичным работам, специалистами, состоящими в реестре НОСТРОЙ, обладать необходимыми для выполнения работ машинами и механизмами, оборудованием и оснасткой.
Для выполнения строительно-монтажных работ Подрядчик должен обладать членством СРО и представить Заказчику лицензии, выписки из реестра членов саморегулируемой организации на осуществляемые виды деятельности, предусмотренные законодательством.
Согласно принятым техническим, технологическим и конструктивным решениям в разработанной рабочей документации выполнить весь комплекс запроектированных работ.

	5. Месторасположение Объекта и площадок строительства
	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Октябрьский район, 103 микрорайон.

	6. Цель работ
	Присоединение к тепловым сетям г. Улан-Удэ объекта капитального строительства: «Строительство филиала поликлиники ГАУЗ «Городская поликлиника №2» в 103 микрорайоне г.Улан-Удэ, с кадастровым номером земельного участка 03:24:034404:12

	7. Сведения об Объекте 
	Источник теплоснабжения – котельная Юго-западная, с параметрами теплоносителя:
· температура сетевой воды в подающем трубопроводе, Т1=110°С, со срезкой 95°С
· температура сетевой воды в обратном трубопроводе, Т2=70°С.
· Тип прокладки трубопроводов:
· тепловая сеть в двухтрубном исполнении подземной прокладки в лотках.
· устройство тепловой камеры 
Характеристика тепловой сети:
· участка тепловой сети от тепловой камеры ТК-19 до объекта капитального строительства: «Строительство филиала поликлиники ГАУЗ «Городская поликлиника №2» в 103 микрорайоне г.Улан-Удэ, с кадастровым номером земельного участка 03:24:034404:12 2Ду100мм., ориентировочной протяженностью 165м.;
Запорная арматура:
· полнопроходные шаровые краны, класс герметичности «А».
Тип применяемой тепловой изоляции:
· из ППУ скорлуп, кашированных стеклопластиком рулонным РСТ δ=50мм.
Компенсация тепловых удлинений осуществляется самокомпенсацией, за счет углов поворота трассы и П-образного компенсатора трубопроводов.

	8. Назначение
	Передача тепловой энергии на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения объекта: «Строительство филиала поликлиники ГАУЗ «Городская поликлиника №2» в 103 микрорайоне г.Улан-Удэ, с кадастровым номером земельного участка 03:24:034404:12

	9. Требования к качеству работ, гарантия на выполненные работы и оборудование
	Подрядчик обязан провести до приемки работ все необходимые предварительные испытания, предусмотренные законодательством, рабочей и технической документацией, а также сдать результаты выполненных строительных и пусконаладочных работ в соответствии с требованиями нормативных документов и условиями Договора.
Гарантийный срок на выполненные монтажные и строительные работы составляет 120 (сто двадцать) месяцев, со дня даты подписания Акта выполненных работ. Гарантия качества распространяется на все конструктивные элемента и работы, выполненные Подрядчиком по Договору.
Гарантийный срок продлевается на время устранения Подрядчиком недостатков. Наличие дефектов, выявленных в течение гарантийного срока, устанавливается двусторонним актом Заказчика и Подрядчика. Для участия в составлении актов согласования порядка и сроков устранения дефектов, Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее 5 (пяти) дней со дня получения письменного извещения Заказчика.
Все оборудование и строительные материалы, приобретаемые Подрядчиком, должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.
Все материалы и оборудование, используемые для выполнения работ по договору, подлежат обязательному входному контролю согласно ГОСТ 24297-2013 в целях проверки их качества и соответствия требованиям технической документации.
Входной контроль материалов и оборудования, предоставляемых Подрядчиком, осуществляет Подрядчик с участием представителей Заказчика при доставке их на объект. Подрядчик обязан обеспечить необходимые условия для участия представителей Заказчика в процедуре входного контроля, осуществляемого Подрядчиком, предоставить результаты проведенного входного контроля Заказчику.
Подрядчик обязан по требованию Заказчика предоставить образцы материалов для проведения испытаний и проверки качества Заказчиком.
Контроль качества оборудования проводится с участием представителей Заказчика в следующем объеме:
· внешний осмотр;
· приемочные испытания;
· проверка технической документации

	10. Перечень нормативных документов
	Работы должны быть выполнены в соответствии с рабочей документацией 24.09/24-ТС.АС, и утвержденной Заказчиком, а также федеральными, отраслевыми нормативно-техническими документами РФ:
· СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004;
· СП 71.13330.2017. Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87;
· СП 45.13330.2017. Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87;
· СП 28.13330.2017. Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85;
· СП 72.13330.2016. Свод правил. Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии. СНиП 3.04.03-85;
· СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003;
· СП 61.13330.2012. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003;
· СП 49.13330.2010. СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;
· ГОСТ Р 56542-2019. Национальный стандарт РФ. Контроль неразрушающий. Классификация видов и методов;
· ГОСТ 9.602-2016. Межгосударственный стандарт. Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии;
· ГОСТ 16037-80*. Межгосударственный стандарт. Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, конструктивные элементы и размеры;
· РД 153-34.0-20.518-2003. Типовая инструкция по защите трубопроводов тепловых сетей от наружной коррозии;
· СТО НОСТРОЙ 2.12.210-2016. Строительные конструкции металлические. Защита от коррозии в условиях строительно-монтажной площадки. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ;
· СТО НОСТРОЙ 2.18.116-2013. Трубопроводы тепловых сетей. Технические требования, правила и контроль выполнения работ;
· СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012. Сварочные работы. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ;
· СТО НОСТРОЙ 2.6.54-2011. Конструкции монолитные бетонные и железобетонные. Технические требования к производству работ, правила и методы контроля;
· Федеральный закон "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" от 30.12.2009 N 384-ФЗ

	11. Состав работ
	Состав работ определен рабочей документацией 24.09/24-ТС.АС
· земляные работы, (разработка траншеи);
· уплотнение грунта пневматическими трамбовками под монтаж лотков непроходного канала;
· устройство непроходных каналов;
· изготовление и монтаж опорных конструкций трубопроводов (неподвижных, скользящих опор);
· гидроизоляция наружных поверхностей строительных конструкций тепловой камеры, лоткового канала;
· монтаж трубопроводов в непроходном канале;
· антикоррозийное покрытие для труб принять 2 слоя грунта «Вектор» 1025, один слой мастики «Вектор» 1024. Для металлических конструкций в качестве антикоррозионного покрытия принять 1 слой эмали ПФ-115 по грунту «Вектор» 1025;
· визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов;
· ультразвуковая дефектоскопия трубопровода;
· гидравлические испытания трубопроводов;
· установка запорной арматуры и приборов КИП в тепловой камере;
· теплоизоляция трубопроводов;
· присоединение (врезка) трубопроводов к действующей магистрали;
· укладка плит перекрытия непроходного канала;
· земляные работы, обратная засыпка грунта (закрытие теплотрассы);
· восстановление нарушенного благоустройства. 

	12. Состав документации, передаваемой Заказчику
	Документация в составе:
технической документации, исполнительной документации в том числе:
· акт о производстве и результатах очистки полости трубопроводов;
· акт на монтаж стальных трубопроводов с указанием марки электродов, отводов, скользящих опор;
· акт испытания трубопроводов на прочность и герметичность;
· акт скрытых работ на устройство теплоизоляции;
· акты на устройство фундаментов, акты скрытых работ на установку закладных частей, акты скрытых работ на установку стальных конструкций, скрывающихся в процессе армирования, акты скрытых работ на бетонирование конструкций, на монтаж неподвижных опор;
· акты скрытых работ на подготовку поверхностей под грунтовку и нанесение первого слоя гидроизоляции, акты скрытых работ на устройство каждого предыдущего слоя гидроизоляции до нанесения последующего;
· акты скрытых работ на антикоррозийную защиту закладных деталей, сварных соединений;
· проект производства работ (ППР);
· общий журнал работ, журнал учета выполненных работ унифицированных форм № КС-6, КС-6а;
· журналы сварочных, антикоррозионной защиты, бетонных работ, по монтажу строительных конструкций;
· сертификаты на используемые материалы (трубы, электроды, изоляционные материалы, металлопрокат, цемент, железобетонные изделия и др.);
· удостоверения сварщиков, допуск линейного мастера к сварочным работам;
· исполнительная схема монтажа трубопровода тепловой сети.
· геодезическая исполнительная схема трубопровода тепловой сети производится подрядной организацией.

	13. Передача документации
	Подрядчик обязан предоставить Заказчику проект производства работ (ППР) за 5 (пять) рабочих до начала строительно-монтажных работ.
Перед началом работ Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком проект производства работ (ППР), разработанного с учетом всех необходимых мероприятий.
Разработать и согласовать до начала работ с Заказчиком План организации безопасного проведения работ, которым определяются:
· места и количества сварочных постов;
· трассы прокладки временных электрокабелей и другого энергетического оборудования;
· места обустройства временных подъездов, размещения передвижных вагончиков, мастерских, бытовок;
· места складирования материалов, отходов, мусора;
· места расположения средств и систем пожаротушения, средств медицинской помощи, системы извещения.
Подрядчик обязан передать Заказчику за 5 (пять) дней до начала приемки выполненных работ исполнительную документацию в соответствии с утвержденным Заказчиком перечнем сдаточной документации.
Подрядчик обязан обеспечить надлежащее ведение и предоставление Заказчику исполнительной документации в соответствии с РД-11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

	14. Сроки и этапы выполнения работ
	Срок выполнения работ:
в течение 30 (тридцать) дней с момента подписания Договора

	15. Дополнительные условия и требования
	В случае несоблюдения сроков выполнения работ по вине Подрядчика, Заказчик оставляет за собой право досрочного расторжения Договора в одностороннем порядке и прекращение работ Подрядчиком.
Подрядчик несет ответственность за организацию и выполнение мероприятий по охране труда в месте выполнения работ, за соблюдением персоналом правил и инструкций по охране труда, за выполнение предусмотренным мер безопасности, согласно:
· Правилам противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479;
· Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н;
· Правилам охраны труда при работе с инструментом и приспособлениями, утв. приказом Минтруда России от 27.11.2020 № 835н.
Подрядчик обязан назначить приказом и уполномочить доверенностью специалистов Подрядчика, ответственных за проведение строительно-монтажных и пусконаладочных работ, за безопасное производство работ и направить Заказчику копии приказов о назначении ответственных и доверенности за 10 (десять) дней до начала работ.
Подрядчик обязан обеспечить постоянное присутствие при выполнении строительно-монтажных и пусконаладочных работ на объекте представителей Подрядчика, ответственных за проведение строительно-монтажных и пусконаладочных работ, ответственного за безопасное производство работ.
Производить еженедельную уборку на объекте (в используемых помещениях) от образующихся отходов и обеспечить вывоз отходов, с территории объекта в процессе проведения работ и по окончании работ своими силами и за свой счет по собственному договору со специализированной организацией. 

	16. Требования к локализации оборудования (производства РФ)
	Отечественного производства (Производства РФ) или стран участниц Таможенного союза ЕАЭС по согласованию с Заказчиком.

	17. Порядок контроля и приемки работ
	Заказчик, в любое удобное для себя время, имеет право: 
· осуществляет контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением графика выполнения работ, качеством используемых Подрядчиком оборудования и материалов и соответствия работ условиям Договора и рабочей документации;
· беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства;
· приостанавливать производство работ, отстранять от работы персонал Подрядчика при установлении фактов нарушения ими требований безопасности строительных работ, промышленной и пожарной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды и иных требований по безопасному производству работ.
Заказчик проверяет акты на выполненные работы.
После завершения СМР по строительству и реконструкции тепловой сети на основании СП 124.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 41-02-2003) Подрядчик обязан выполнить работы по трехкратной промывке, гидравлическому испытанию и дезинфекции трубопровода с последующим предоставлением соответствующих актов. Данные работы проводить с обязательным вызовом представителя «У-УЭК» филиала ПАО «ТГК-14».
Подрядчик, после окончания работ, производит сдачу – приемку работ путем предъявления выполненных работ и подписания сторонами Акта сдачи – приемки выполненных работ (формы КС-2, КС-3). Стороны подписывают Акт сдачи – приемки выполненных работ при отсутствии у Заказчика замечаний к качеству и объему их выполнения.
Акты выполненных работ по форме КС-2 и справки стоимости выполненных работ по форме КС-3 предоставляются Подрядчиком до 25 (двадцать пятого) числа отчетного месяца, при наличии подписанного сторонами отчета о расходе и остатках материалов Заказчика, акта об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке демонтаже зданий и сооружений, оборудования, исполнительной документации.
В случае поступления КС-2, КС-3 после 25 (двадцать пятого) числа месяца, работы не принимаются и переносятся на следующий месяц.
Датой выполнения работ считается дата подписания Сторонами акта выполненных работ или акта устранения недостатков.
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