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Перечень основных 

данных и требований 
Основные данные и требования 

19. Порядок контроля 

и приемки работ  

Заказчик вправе проверять ход и качество работы, выполняемой 

подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. В случае 

нарушения технологии работ, приводящих к ухудшению 

качества, несоответствия обязательным требованиям проекта и 

нормативных документов, заказчик имеет право приостановить 

работы до срока устранения замечаний. 

Заказчик, получивший сообщение подрядчика о готовности к 

сдаче результата выполненных работ, обязан в течение 3 

рабочих дней приступить к их приемке. Приемка 

осуществляется путем подписания уполномоченными лицами 

двустороннего акта сдачи-приемки выполненных работ. 

В случае выявления несоответствия результатов выполненных 

работ условиям настоящего договора, заказчик 

незамедлительно уведомляет об этом подрядчика и, в его 

присутствии, составляет акт выявленных недостатков, с 

указанием сроков их исправлений.  

Датой выполнения работ считается дата подписания Сторонами 

акта сдачи-приемки или акта устранения недостатков. 

Подрядчик предоставляет заказчику к приёмке акты, отчет и 

заключение, акты выполненных работ КС-2 и справки КС-3 до 

25 числа отчётного месяца, в случае предоставления актов КС-

2 и справки КС-3 после 25 числа отчётного месяца, приемка 

выполненных объемов работ переносится на следующий месяц.  

В случае нарушения сроков исполнения обязательств в части 

предоставления исполнительной, сдаточной документации, 

либо не предоставление данной документации, заказчик вправе 

удержать до 15% от стоимости договора. 

20. Ответственные 

исполнители 

заказчика 

Главный инженер Читинской ТЭЦ-1  

Перминов Александр Сергеевич 

Тел. +7 (3022) 387-555 

 

Начальник котельного цеха Читинской ТЭЦ-1  

Васильев Геннадий Владимирович  

Тел. +7 (3022) 387-380 

 

Ведущий инженер по реконструкции   

Галимулин Сергей Александрович  

Тел. +7 (3022) 387-661 

 

Руководитель проектов ДПМ 

Грязнов Антон Владимирович 

Тел. +7 (3022) 387-587 




