



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ №14»
(ПАО «ТГК-14»)

«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель закупочной комиссии
_____ А.В. Варавка

«11» марта 2021 года

ОТМЕНА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту участка тепловой сети от ТК-1-31 до ТК-1-35, ул. Анохина, 65 «Читинского энергетического комплекса» филиала ПАО «ТГК-14» в связи с необходимостью корректировки технического задания.

Город Чита
2021 год

Специалист по закупочной деятельности Наханович Е.А. _____