



**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ №14»**

---

«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель закупочной комиссии  
\_\_\_\_\_ А.В. Варавка

«02» марта 2021 года

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ  
на выполнение работ по капитальному ремонту участка тепловой сети от ТК-1-31 до ТК-1-35, ул.  
Анохина, 65 «Читинского энергетического комплекса» филиала ПАО «ТГК-14»

Город Чита  
2021 год

Специалист по закупочной деятельности Наханович Е.А. \_\_\_\_\_

Внести следующие изменения в извещение запроса предложений в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту участка тепловой сети от ТК-1-31 до ТК-1-35, ул. Анохина, 65 «Читинского энергетического комплекса» филиала ПАО «ТГК-14»:

Изменить и изложить в редакции:

5.1.	Срок предоставления	С 18 февраля 2021 г по 05 марта 2021 г
6.2.	Дата окончания приема заявок	05.03.2021 г
6.3.	Время окончания приема заявок	14:00 время Читинское (08:00 время Московское)
7.5.	Дата и время рассмотрения заявок запроса предложений	10.03.2021 г. в 11:00 время Читинское (05:00 время Московское). Дата и время рассмотрения заявок могут быть изменены.
7.6.	Дата и время подведения итогов запроса предложений	11.03.2021 г. в 16:00 время Читинское (10:00 время Московское). Дата и время подведения итогов могут быть изменены.

Опубликовать настоящие изменения в извещение запроса предложений в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту участка тепловой сети от ТК-1-31 до ТК-1-35, ул. Анохина, 65 «Читинского энергетического комплекса» филиала ПАО «ТГК-14» на сайтах: [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru), [www.tgk-14.com.](http://www.tgk-14.com.), [www.b2b-center.ru](http://www.b2b-center.ru).