



**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ №14»**

«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель закупочной комиссии
_____ А.В. Варавка

«20» сентября 2021 года

ИЗМЕНЕНИЯ В ДОКУМЕНТАЦИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
на выполнение работ по устройству фундаментов скользящих опор по теплотрассе ТЭЦ-1 – Город
Ду800 мм перед ПНС-Рахова для нужд филиала ПАО «ТГК-14» «Читинский энергетический ком-
плекс»

Город Чита
2021 год

Специалист по закупочной деятельности Наханович Е.А. _____

Внести следующие изменения в документацию запроса предложений в электронной форме на выполнение работ по устройству фундаментов скользящих опор по теплотрассе ТЭЦ-1 – Город Ду800 мм перед ПНС-Рахова для нужд филиала ПАО «ТГК-14» «Читинский энергетический комплекс»:

Изменить и изложить в редакции:

п.7.4. Дата и время окончания срока подачи Заявок: 24.09.2021 г. в 14:00, время Читинское.

п.7.6. Дата и время рассмотрения предложений участников закупки: 27.09.2021 г. в 11:00, время Читинское.

п.7.7. Дата и время подведения итогов закупки: 28.09.2021 г. в 16:00 время Читинское.

Опубликовать настоящие изменения в документацию запроса предложений в электронной форме на выполнение работ по устройству фундаментов скользящих опор по теплотрассе ТЭЦ-1 – Город Ду800 мм перед ПНС-Рахова для нужд филиала ПАО «ТГК-14» «Читинский энергетический комплекс»: www.zakupki.gov.ru, www.tgk-14.com., www.b2b-center.ru.