



**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ №14»**

«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель закупочной комиссии

_____ А.В. Варавка

«20» сентября 2021 года

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
на выполнение работ по устройству фундаментов скользящих опор по теплотрассе ТЭЦ-1 – Город
Ду800 мм перед ПНС-Рахова для нужд филиала ПАО «ТГК-14» «Читинский энергетический ком-
плекс»

Город Чита
2021 год

Специалист по закупочной деятельности Наханович Е.А. _____

Внести следующие изменения в извещение запроса предложений в электронной форме на выполнение работ по устройству фундаментов скользящих опор по теплотрассе ТЭЦ-1 – Город Ду800 мм перед ПНС-Рахова для нужд филиала ПАО «ТГК-14» «Читинский энергетический комплекс»:

Изменить и изложить в редакции:

5.1.	Срок предоставления	С 08 сентября 2021 г по 24 сентября 2021 г.
6.2.	Дата окончания приема заявок	24.09.2021 г.
6.3.	Время окончания приема заявок	14:00 время Читинское (08:00 время Московское)
6.5.	Дата и время рассмотрения заявок запроса предложений	27.09.2021 г. в 11:00 время Читинское (05:00 время Московское). Дата и время рассмотрения заявок могут быть изменены.
6.6.	Дата и время подведения итогов запроса предложений	28.09.2021 г. в 16:00 время Читинское (10:00 время Московское). Дата и время подведения итогов могут быть изменены.

Опубликовать настоящие изменения в извещение запроса предложений в электронной форме на выполнение работ по устройству фундаментов скользящих опор по теплотрассе ТЭЦ-1 – Город Ду800 мм перед ПНС-Рахова для нужд филиала ПАО «ТГК-14» «Читинский энергетический комплекс»: www.zakupki.gov.ru, www.tgk-14.com., www.b2b-center.ru.