



**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ №14»**

«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель закупочной комиссии

_____ А.В. Варавка

«02» марта 2021 года

ИЗМЕНЕНИЯ В ДОКУМЕНТАЦИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
на выполнение работ по капитальному ремонту участка тепловой сети от ТК-1-31 до ТК-1-35, ул.
Анохина, 65 «Читинского энергетического комплекса» филиала ПАО «ТГК-14»

Город Чита
2021 год

Специалист по закупочной деятельности Наханович Е.А. _____

Внести следующие изменения в документацию запроса предложений в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту участка тепловой сети от ТК-1-31 до ТК-1-35, ул. Анохина, 65 «Читинского энергетического комплекса» филиала ПАО «ТГК-14»:

Изменить и изложить в редакции:

7.4. Дата и время окончания срока подачи Заявок: 05.03.2021 г. 14:00, время Читинское.

7.6. Дата и время рассмотрения предложений участников закупки: 10.03.2021 г. в 11:00, время Читинское.

7.7. Дата и время подведения итогов закупки: 11.03.2021 г. в 16:00 время Читинское.

Опубликовать настоящие изменения в документацию запроса предложений в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту участка тепловой сети от ТК-1-31 до ТК-1-35, ул. Анохина, 65 «Читинского энергетического комплекса» филиала ПАО «ТГК-14» на сайтах: www.zakupki.gov.ru, www.tgk-14.com, www.b2b-center.ru.