

ПРОТОКОЛ

вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений в электронной форме

город Чита

«19» апреля 2021 года

НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКУПКИ:

Капитальный ремонт трубопроводов отопления и горячего водоснабжения (Капитальный ремонт участка от П-4-1 до опоры №19 т/с ТЭЦ-1-КСК (4 р-н ЭТС), Капитальный ремонт участка от ТК-4-5-3-11 до ТК-4-5-3-13 4 мкр 15а, Капитальный ремонт участка Энергетиков 2-4 от ТК-3В 3-4 до ТК-3В 3-4-5, Капитальный ремонт участка 4 мкр. д. 20а от ТК-4-5-3-7 до ТК-4-5-3-11, Капитальный ремонт участка Луч Тобольского НП до ТК-Т-1 под ЖД магистраль кот. Читаавиа) для нужд филиала ПАО «ТГК-14» «Читинский энергетический комплекс»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Извещение о проведении запроса предложений и закупочная документация были опубликованы на сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru в разделе «Реестр опубликованных заказов», также на сайте www.tgk-14.com в разделе «Закупки», подраздел «Известия», направление «Услуги по ремонту» и на сайте системы электронных торгов B2B-Center www.b2b-center.ru от «08» апреля 2021 года.

В соответствии с условиями запроса предложений прием от Участников заявок осуществлялся до 14:00 Время Читинское (08:00 Время Московское) 19.04.2021 г.

Место заседания закупочной комиссии: г. Чита, ул. Профсоюзная, д.23, Зал заседания.

II. ПРИСУТСТВОВАЛИ

№ п/п	Фамилия, инициалы	Должность
Председатель комиссии:		
1	Варавка А.В.	Начальник отдела топливообеспечения и закупочной деятельности
Члены комиссии:		
2	Рыбаков Е.С.	Директор по ремонтам и инвестициям
3	Сидорик А.А.	Начальник службы экономической безопасности и режима
Секретарь комиссии:		
4	Скажутина А.В.	Ведущий специалист по закупочной деятельности

III. СЛУШАЛИ

№ п/п	Фамилия, инициалы	Должность
1	Скажутина А.В.	Ведущий специалист по закупочной деятельности

IV. ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ

На запрос предложений представлены 2 (две) заявки. Вскрытие осуществлено члена-

ми закупочной комиссии.

V. СОДЕРЖАНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Номер участника по Лоту 1:		1 (один)
Наименование участника размещения заказа (полное и сокращенное)		Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-строительная компания-27» Сокращенное наименование: ООО «ПСК-27»
Юридический адрес		672038, Забайкальский край, г. Чита, Ул. Геодезическая, д. 47 ИНН: 2723177934
Предмет договора		Капитальный ремонт трубопроводов отопления и горячего водоснабжения (Капитальный ремонт участка от П-4-1 до опоры №19 т/с ТЭЦ-1-КСК (4 р-н ЭТС), Капитальный ремонт участка от ТК-4-5-3-11 до ТК-4-5-3-13 4 мкр 15а, Капитальный ремонт участка Энергетиков 2-4 от ТК-3В 3-4 до ТК-3В 3-4-5, Капитальный ремонт участка 4 мкр. д. 20а от ТК-4-5-3-7 до ТК-4-5-3-11, Капитальный ремонт участка Луч Тобольского НП до ТК-Т-1 под ЖД магистраль кот. Читаавиа) для нужд филиала ПАО «ТГК-14» «Читинский энергетический комплекс»
Критерий оценки		Предложение участника размещения заказа:
1	Цена договора	7 593 408,28 руб. (цена без НДС))
2	Вид оплаты	В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания сторонами настоящего договора Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 30% договора. Зачет уплаченного Подрядчику аванса производится Заказчиком пропорционально выполненного и принятого объема работ. Расчет по каждому объекту производится до 30 числа месяца, следующего за месяцем подписания сторонами акта выполненных работ КС-2 и справки КС-3 на основании счета (счета-фактуры если применимо), представленного Подрядчиком, в размере 50% от стоимости работ, с учетом выданного аванса, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика
3	Срок выполнения работ (услуг)	с 25.04.21 г. по 07.09.21 г.
4	Благоприятные для ПАО «ТГК-14» условия, улучшающие типовой договор	Гарантийный срок составляет 120 месяцев

Номер участника по Лоту 1:		2 (два)
Наименование участника размещения заказа (полное и сокращенное)		Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Теплоремонт» Сокращенное наименование: ООО «Теплоремонт»

Юридический адрес		6720222, Забайкальский край, г. Чита, пр. Энергостроителей, вл 10 ИНН: 7536158666
Предмет договора		Капитальный ремонт трубопроводов отопления и горячего водоснабжения (Капитальный ремонт участка от П-4-1 до опоры №19 т/с ТЭЦ-1-КСК (4 р-н ЭТС), Капитальный ремонт участка от ТК-4-5-3-11 до ТК-4-5-3-13 4 мкр 15а, Капитальный ремонт участка Энергетиков 2-4 от ТК-3В 3-4 до ТК-3В 3-4-5, Капитальный ремонт участка 4 мкр. д. 20а от ТК-4-5-3-7 до ТК-4-5-3-11, Капитальный ремонт участка Луч Тобольского НП до ТК-Т-1 под ЖД магистраль кот. Читаавиа) для нужд филиала ПАО «ТГК-14» «Читинский энергетический комплекс»
Критерий оценки		Предложение участника размещения заказа:
1	Цена договора	6 100 493,00 руб. (НДС не облагается)
2	Вид оплаты	Оплата за выполненные работы производится Заказчиком в следующем порядке: в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания сторонами договора Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 30% от стоимости работ. Зачет уплаченного Подрядчику аванса производится Заказчиком пропорционально выполненного и принятого объема работ. Расчет по каждому объекту производится до 30 числа месяца, следующего за месяцем подписания сторонами акта выполненных работ КС-2 и справки КС-3 на основании счета (счета-фактуры если применимо), представленного Подрядчиком, в размере 50% от стоимости работ, с учетом выданного аванса, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. В случае нарушения Подрядчиком Договора в части предоставления ненадлежащее оформленных, либо не соответствующих условиям Договора актов выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, оплата за выполненные работы производится не раньше устранения таких недостатков. Принятие окончательного акта выполненных работ КС-2 и справки КС-3 и расчет по каждому объекту (оставшиеся 50%) будет производится до 30 числа месяца, следующего за месяцем подписания уполномоченным представителем органа администрации соответствующего муниципального образования, на территории которого производятся работы, акта, завершающего земляные работы с закрытием соответствующего ордера (разрешения), в порядке, установленном соответствующим муниципальным образованием.
3	Срок выполнения работ (услуг)	С 25.04.2021г. по 07.09.2021 г.: - Капитальный ремонт участка от П-4-1 до опоры №19 т/с ТЭЦ-1-КСК

		(4 р-н ЭТС) (12.05.21-25.05.21) - Капитальный ремонт участка от ТК-4-5-3-11 до ТК-4-5-313 4 мкр 15а (16.06.21- 24.07.21) - Капитальный ремонт участка Энергетиков 2-4 от ТК-3В 34 до ТК-3В 3-4-5 (25.04.21- 23.05.21) - Капитальный ремонт участка 4 мкр. д. 20а от ТК-4-5-3-7 до ТК-4-5-3-11 (16.06.21-24.07.21) - Капитальный ремонт участка Луч Тобольского НП до ТКТ-1 под ЖД магистраль кот. Читаавиа (08.08.21-07.09.21)
4	Благоприятные для ПАО «ТГК-14» условия, улучшающие типовый договор	Гарантия 120 месяцев

5.1. Разместить официальную публикацию настоящего протокола на сайтах www.zakupki.gov.ru, www.tgk-14.com, www.b2b-center.ru.

VI. ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ

Председатель комиссии:

Начальник отдела топливообеспечения и закупочной деятельности

А.В. Варавка

Члены комиссии:

Директор по ремонтам и инвестициям

Е.С. Рыбаков.

Начальник службы экономической безопасности и режима

А.А. Сидорик

Секретарь закупочной комиссии:

Ведущий специалист по закупочной деятельности

А.В. Скажутина