ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ №14"

«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель закупочной комиссии
_____ А.В. Варавка

«20» апреля 2021 года

# ИЗМЕНЕНИЯ В ДОКУМЕНТАЦИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на капитальный ремонт трубопроводов отопления и горячего водоснабжения (ул.: Богомякова, Ленина, Баргузинская, переулок 3 Линейный, Онискевича, Красноармейская, Н. Островского, Курнатовского, Петровская, Юнности, Звездная и детский сад №6) для нужд филиала ПАО «ТГК-14» «Читинский энергетический комплекс»

Город Чита
2021 год

Специалист по закупочной деятельности Е.А. Наханович_____

Внести следующие изменения в документацию запроса предложений в электронной форме на капитальный ремонт трубопроводов отопления и горячего водоснабжения (ул.: Богомякова, Ленина, Баргузинская, переулок 3 Линейный, Онискевича, Красноармейская, Н. Островского, Кур-натовского, Петровская, Юнности, Звездная и детский сад №6) для нужд филиала ПАО «ТГК-14» «Читинский энергетический комплекс»:

Изменить и изложить в редакции

п. 7.7. Дата и время подведения итогов закупки: 20.04.2021 г. в 16:00 время Читинское

Опубликовать настоящие изменения в документацию запроса предложений в электронной форме на капитальный ремонт трубопроводов отопления и горячего водоснабжения (ул.: Богомякова, Ленина, Баргузинская, переулок 3 Линейный, Онискевича, Красноармейская, Н. Островского, Кур-натовского, Петровская, Юнности, Звездная и детский сад №6) для нужд филиала ПАО «ТГК-14» «Читинский энергетический комплекс»: www.zakupki.gov.ru, www.b2b-center.ru.