

ПРОТОКОЛ
вскрытия поступивших заявок от участников запроса предложений
на процедуру переторжки

город Чита

«11» ноября 2024 года

НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКУПКИ: Выполнение строительно-монтажных работ по строительству участка тепловой сети для подключения объекта «Нежилое здание», расположенного по адресу ул. Сахьяновой, 9Е в Октябрьском районе г.Улан-Удэ для нужд энергетического комплекса филиала ПАО «ТГК-14» Генерация Бурятии

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Предмет закупки Выполнение строительно-монтажных работ по строительству участка тепловой сети для подключения объекта «Нежилое здание», расположенного по адресу ул. Сахьяновой, 9Е в Октябрьском районе г.Улан-Удэ для нужд энергетического комплекса филиала ПАО «ТГК-14» Генерация Бурятии

Номер Закупки на B2B 3829928

Номер Извещения на ЕИС 32414102367

Дата и время окончания приема заявок от участников запроса предложений на процедуру переторжки: 11.11.2024 г. 15:00 время Читинское (09:00 время Московское).

Место заседания: г. Чита, ул. Профсоюзная, д.23, Зал заседания.

II. ПРИСУТСТВОВАЛИ

№ п/п	ФИО	Должность
Председатель комиссии		
1	Давыдова А.А.	Начальник службы ресурсобеспечения
Члены комиссии		
2	Константинова В.В.	Главный специалист службы экономической безопасности и режима
Секретарь комиссии:		
4	Потапова А.О.	Главный специалист отдела по закупочной деятельности службы ресурсобеспечения

III. СЛУШАЛИ

№ п/п	ФИО	Должность
1	Потапова А.О.	Главный специалист отдела по закупочной деятельности службы ресурсобеспечения

IV. ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ

К процедуре переторжки №1 на Выполнение строительно-монтажных работ по строительству участка тепловой сети для подключения объекта «Нежилое здание», расположенного по адресу ул. Сахьяновой, 9Е в Октябрьском районе г.Улан-Удэ для нужд энергетического комплекса филиала ПАО «ТГК-14» Генерация Бурятии
Участник 1 ООО "КОВЧЕГ-ТРИ" ИНН 0326004378

В целях снижения стоимости и получения наиболее выгодных условий поставки, данным участникам направлено приглашение для участия в процедуре переторжки (Раздел 18 закупочной документации).

Прием заявок на процедуру переторжки осуществлялся до 11.11.2024 15:00 время Читинское (09:00 время Московское).

В ходе переторжки №1 предложений не поступило.

V. РЕШИЛИ

5.1. Разместить официальную публикацию настоящего протокола на сайтах www.zakupki.gov.ru, www.tgk-14.com, www.b2b-center.ru.

VI. ПОДПИСИ

Председатель комиссии:

Начальник службы ресурсобеспечения

Давыдова А.А.

Члены комиссии:

Главный специалист службы экономической безопасности и режима

Константинова В.В.

Секретарь комиссии:

Главный специалист отдела по закупочной деятельности службы ресурсобеспечения

Потапова А.О.