



**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ №14»**

«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель закупочной комиссии
_____ А.В. Варавка

«12» августа 2021 года

ИЗМЕНЕНИЯ В ДОКУМЕНТАЦИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
на выполнение работ по выполнению строительно-монтажных работ в рамках инвестиционного про-
екта «Техническое перевооружение золоотвала Тимлюйской ТЭЦ» для нужд филиала ПАО «ТГК-
14» «Генерация Бурятии»

Город Чита
2021 год

Ведущий специалист по закупочной деятельности А.В. Скажутина _____

Внести следующие изменения в документацию запроса предложений в электронной форме на выполнение работ по выполнению строительно-монтажных работ в рамках инвестиционного проекта «Техническое перевооружение золоотвала Тимлюйской ТЭЦ» для нужд филиала ПАО «ТГК-14» «Генерация Бурятии»:

Изменить и изложить в редакции п.7.6,7.7:

7.6. Дата и время рассмотрения заявок запроса предложений: 12.06.2021 г. в 11:00 время Читинское (05:00 время Московское). Дата и время рассмотрения заявок могут быть изменены.

7.7. Дата и время подведения итогов запроса предложений: 12.06.2021 г. в 16:00 время Читинское (10:00 время Московское). Дата и время подведения итогов могут быть изменены.

Опубликовать настоящие изменения в документацию запроса предложений в электронной на выполнение работ по выполнению строительно-монтажных работ в рамках инвестиционного проекта «Техническое перевооружение золоотвала Тимлюйской ТЭЦ» для нужд филиала ПАО «ТГК-14» «Генерация Бурятии»: www.zakupki.gov.ru, www.b2b-center.ru.