

ПРОТОКОЛ

вскрытия заявок на участие в запросе предложений

город Чита

«30» июня 2025 года

НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКУПКИ: Выполнение строительно-монтажных работ и поставка оборудования по проекту: "Установка системы автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ" в рамках инвестиционного проекта "Установка системы непрерывного мониторинга выбросов" на промышленной железобетонной трубе № 1 Читинской ТЭЦ-1 для нужд филиала ПАО "ТГК-14" Читинская генерация

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Извещение о проведении запроса предложений и закупочная документация были опубликованы на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru в разделе «Реестр опубликованных заказов», на сайте www.tgk-14.com в разделе «Закупки», подраздел «Извещения», и на сайте системы электронных торгов B2B-Center www.b2b-center.ru 19.06.2025 г.

В соответствии с условиями запроса предложений прием от Участников заявок осуществлялся до 15:00 время Читинское (09:00 время Московское) 30.06.2025 г.

Дата и время вскрытия заявок на участие в запросе предложений: 15:00 время Читинское (09:00 время Московское) 30.06.2025 г.

Место заседания: г. Чита, ул. Профсоюзная, д.23, Зал заседания.

Площадка **b2b-center.ru**: 4080115

№ЕИС: 32514957219

ПРИСУТСТВОВАЛИ

№ п/п	ФИО	Должность
Председатель комиссии:		
1	Давыдова А.А.	Директор по ресурсному обеспечению
Члены комиссии:		
2	Константинова В.В.	Главный специалист по экономической безопасности и режиму
Секретарь комиссии:		
3	Яковлева Ю.Ю.	Ведущий специалист отдела закупочной деятельности

II. СЛУШАЛИ

№ п/п	ФИО	Должность
1	Яковлева Ю.Ю.	Ведущий специалист отдела закупочной деятельности

III. ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ

На запрос предложений представлены 3 (три) заявки через функционал системы электронных торгов B2B-Center.

IV. СОДЕРЖАНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Выполнение строительно-монтажных работ и поставка оборудования по проекту: "Установка системы автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ" в рамках

инвестиционного проекта "Установка системы непрерывного мониторинга выбросов" на промышленной железобетонной трубе № 1 Читинской ТЭЦ-1 для нужд филиала ПАО "ТГК-14" Читинская генерация

Номер участника (присвоенный при подаче заявки)		1 (один)
Дата и время поступления Заявки		27.06.2025 21:18 время Читинское (27.06.2025 15:18 время Московское)
Наименование участника размещения заказа (полное и сокращенное)		Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СервисСофт Инжиниринг» Сокращенное наименование: ООО «СервисСофт Инжиниринг» ИНН 7106515108
Почтовый адрес		115201, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Нагатино-Садовники, Каширский проезд, д. 13, помещ. XIII эт. 2, ком. 2
Предмет договора		Выполнение строительно-монтажных работ и поставка оборудования по проекту: "Установка системы автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ" в рамках инвестиционного проекта "Установка системы непрерывного мониторинга выбросов" на промышленной железобетонной трубе № 1 Читинской ТЭЦ-1 для нужд филиала ПАО "ТГК-14" Читинская генерация
Критерий оценки		Предложение участника размещения заказа:
1	Цена на площадке b2b	34 625 000,00 руб. (НДС не облагается)
2	Цена в оферте	34 625 000,00 руб. (НДС не облагается)
2	Вид оплаты	1 этап Проектирование – 100% в течение 10 календарных дней с даты подписания акта выполненных работ. 2 этап Поставка оборудования – аванс 50% в течение 10 календарных дней с даты подписания акта выполненных работ по этапу №1 (под банковскую гарантию) и выставлению счета на оплату, расчет 40% в течение 10 календарных дней после получения оборудования Заказчиком. расчет 10% в течение 10 календарных дней после подписания акта ввода в эксплуатацию. 3 этап СМР и ПНР – аванс 30% в течение 10 календарных дней с даты подписания накладных по этапу №2 (под банковскую гарантию) и выставлению счета на оплату, расчет 70% в течение 10 календарных дней после подписания акта выполненных работ по данному этапу. 4 этап Поверка - 100% в течение 10 календарных дней с даты подписания акта выполненных работ по данному этапу.
3	Срок оказания услуг	- Этап №1 Проектирование: 60 раб. дней с даты подписания договора и получение аванса; - Этап №2 Поставка системы контроля выбросов: 100 раб. дней с даты завершения Этапа №1 и получение аванса; - Этап №3 Строительно-монтажные, пуско-наладочные работы, обучение персонала: 40 раб. дней с даты завершения Этапа №2, готовности объекта к выполнению работ и получение аванса;

		- Этап №4 Поверка: 20 раб. дней с даты завершения Этапа №3. Итоговый срок выполнения работ не более 11 месяцев
--	--	---

Номер участника (присвоенный при подаче заявки)		2 (два)
Дата и время поступления Заявки		28.06.2025 22:12 время Читинское (28.06.2025 16:12 время Московское)
Наименование участника размещения заказа (полное и сокращенное)		Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «ЭКОХИМПРИБОР» Сокращенное наименование: ООО «НПП «ЭКОХИМПРИБОР» ИНН 5010053321
Почтовый адрес		141980, Московская область, г. о. Дубна, г. Дубна, ул. Университетская, д. 11, стр. 14
Предмет договора		Выполнение строительно-монтажных работ и поставка оборудования по проекту: "Установка системы автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ" в рамках инвестиционного проекта "Установка системы непрерывного мониторинга выбросов" на промышленной железобетонной трубе № 1 Читинской ТЭЦ-1 для нужд филиала ПАО "ТГК-14" Читинская генерация
Критерий оценки		Предложение участника размещения заказа:
1	Цена на площадке b2b	166 234 200,00 руб. (НДС не облагается)
2	Цена в ofercie	166 234 200,00 руб. (НДС не облагается)
2	Вид оплаты	Согласно условиям договора на поставку
3	Срок оказания услуг	До 45 недель с даты подписания Договора на поставку обеими сторонами, с возможностью досрочной отгрузки по предварительному согласованию без учета внесения системы автоматического контроля выбросов в реестр ФГИС «Аршин», до 75 недель с учетом внесения системы автоматического контроля выбросов в реестр ФГИС «Аршин»

Номер участника (присвоенный при подаче заявки)		3 (три)
Дата и время поступления Заявки		30.06.2025 14:31 время Читинское (30.06.2025 08:31 время Московское)
Наименование участника размещения заказа (полное и сокращенное)		Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КОТЭС ИНЖИНИРИНГ» Сокращенное наименование: ООО «КОТЭС ИНЖИНИРИНГ» ИНН 5402015510
Почтовый адрес		630049, Новосибирская область, г. Новосибирск, а/я 295
Предмет договора		Выполнение строительно-монтажных работ и поставка оборудования по проекту: "Установка системы автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ" в рамках инвестиционного проекта "Установка системы

		непрерывного мониторинга выбросов" на промышленной железобетонной трубе № 1 Читинской ТЭЦ-1 для нужд филиала ПАО "ТГК-14" Читинская генерация
Критерий оценки		Предложение участника размещения заказа:
1	Цена на площадке b2b	50 820 000,00 руб. (НДС не облагается)
2	Цена в ofercie	50 820 000,00 руб. (НДС не облагается)
2	Вид оплаты	В соответствии с Договором
3	Срок оказания услуг	Август 2025 г. – ноябрь 2026 г.

V. РЕШИЛИ

Разместить официальную публикацию настоящего протокола на сайтах www.zakupki.gov.ru, www.tgk-14.com, www.b2b-center.ru.

VI. ПОДПИСИ

Председатель закупочной комиссии:

Директор по ресурсному обеспечению

Давыдова А.А.

Члены комиссии:

Главный специалист по экономической безопасности и режиму

Константинова В.В.

Секретарь закупочной комиссии:

Ведущий специалист отдела закупочной деятельности

Яковлева Ю.Ю.